Vertrag
uber die Durchfiihrung von
Modernisierungs- und Instandsetzungsmafnahmen und deren Forderung

Zwischen der Stadt Zeven
vertreten durch den Stadtdirektor
Am Markt 4, 27404 Zeven

- nachstehend "Stadt" genannt -
und der Samtgemeinde Zeven
vertreten durch den Samtgemeindebilrgermeister

Am Markt 4, 27404 Zeven

- nachstehend "Samtgemeinde" genannt -
unter Mitwirkung

der BauBeCon Sanierungstrager GmbH
Anne-Conway-Stralle 1

28359 Bremen

als Sanierungstrager und Treuhander der Stadt

- nachfolgend "BauBeCon" oder ,Sanierungstrager” genannt -

Praambel
Das Grundstiick: Klostergang 4
Gemarkung: Zeven
Flur: 2
Flurstiick: 323/15
Grundbuchblatt 004864

der Samtgemeinde liegt im festgelegten (erweiterten) Stadtumbaugebiet ,Auf der Worth* der Stadt
Zeven. Die auf dem Grundstlck befindlichen Gebaude weisen Missstdnde und Méangel i. S. von § 177
Baugesetzbuch (BauGB) auf und sollen im Rahmen der Durchfihrung der Sanierung modernisiert und
instandgesetzt werden. Ziel ist dabei, die derzeit leerstehenden Gebdude zum Kultur- und Bildungs-
zentrum Klostergang, Zeven (kurz: KuBiZ) umzubauen.

Zur Abwendung eines Modernisierungs- und Instandsetzungsgebotes gem. § 177 BauGB wird zwischen
der Samtgemeinde und der Stadt nachfolgende Vereinbarung gem. § 164 a Abs. 3i. V. m. § 177 Abs.
4 BauGB geschlossen.



§1
Vertragsgegenstand

Die Samtgemeinde verpflichtet sich, auf dem bezeichneten Grundstiick die in der Anlage 2 be-
schriebenen Modernisierungs- und Instandsetzungsmafinahmen unter Berlcksichtigung der denk-
malschutzrechtlichen Belange durchzufiihren.

Die Stadt verpflichtet sich, die Modernisierungs- und Instandsetzungsmaflnahmen nach Maligabe
des § 4 dieses Vertrages mit Mitteln aus dem Programm ,Wachstum und nachhaltige Erneuerung
— Lebenswerte Quartiere gestalten (vormals Stadtumbau West)* zu férdern.

Die voraussichtlichen Kosten der Modernisierungs- und Instandsetzungsmafnahme sind auf Basis
der Kostenschatzung/-berechnung, die Bestandteil der Planungsunterlagen (Anlage 2.2) ist, auf

6.510.954 €

kalkuliert. Die Kosten beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.

Davon werden nach Prifung der Kostenschatzung/-berechnung Kosten i. H. v.
6.510.954 €
als vorlaufig férderfahig anerkannt (zur Férderhdhe siehe § 4).

§2

Grundlagen

Die Forderung erfolgt auf Rechtsgrundlage der RStBauF in der gultigen Fassung.

Die nachfolgend aufgefiihrten Anlagen 1 bis 10 sind ferner Bestandteil dieses Vertrages

1. Lageplan (Anlage 1)
2. Planungsunterlagen
2.1. MaBnahmenbeschreibung und Bestandsfotos (Anlage 2.1)
2.2. Kostenschatzung nach DIN 276 / Angebote (Anlage 2.2)
2.3. Grundrisszeichnungen, Ansichten, Schnitte bzw. Bauvorentwurf (Anlage 2.3)
3. baurechtliche Genehmigungen (Baugenehmigung, denkmalschutzrecht- (Anlage 3)
liche Genehmigung, Genehmigung nach Gestaltungssatzung etc.)
4. Foérderungsermittlung (Anlage 4)
5.— Formblatt zur Ausschreibung, Vergabe-und-Abrechnung- entfallt (Anlage 5)
6. Abrechnungsvordruck (Anlage 6)
7. Allgemeine Nebenbestimmungen fiir Zuwendungen zur Projektforderung (Anlage 7)
(ANBest-GK)
inbarung-zu-Eigenleistungen-und-! (Anlage 8)
senschaft-liber Eigenleistungen- entféllt
9. Genehmigungzum-vorzeitigen-MaBnahmenbeginn entféllt (Anlage 9)
nformationen-iiber-die hebung,- Ve heituna-und-Nutzunha-pe nen (Anlage 10)

bezogener Daten-nach-§ 28 DSGVO enffillt




§3
Durchfiihrung

Mit der MalRnahme ist nach Abschluss des hochbaulichen Realisierungswettbewerbes zu beginnen.
Sie ist zligig durchzuflhren und bis zum 31.12.2024 abzuschliel3en.

Eine Verlangerung des Durchfiihrungszeitraums ist nicht méglich. Sollte sich dennoch eine Uber-
schreitung der Fertigstellungsfrist abzeichnen, ist die Stadt hiervon unverziiglich zu unterrichten

§7)

Nach Abschluss der Modernisierungs- und InstandsetzungsmafRnahme erfolgt eine formelle Ab-
nahme gem. § 9.

Die Samtgemeinde wird sich zur weiteren Vorbereitung, Betreuung und Abwicklung der Moderni-
sierungs- und Instandsetzungsmaflinahme eines Architekturbiros bedienen. Die Beauftragung er-
folgt auf Basis des Ergebnisses des Architektenwettbewerbs. Hierlber ist gegenuber der Stadt/Bau-
BeCon der Nachweis durch Vorlage des Architektenvertrags vor Malinahmenbeginn zu erbringen.

Die Samtgemeinde hat vor Beginn der Bauarbeiten alle erforderlichen Genehmigungen einzuholen.
Sie verpflichtet sich, hinsichtlich der vorgesehenen Modernisierungs- und Instandsetzungsmal-
nahme die Vorgaben der Genehmigungen oder —im Fall von genehmigungsfreien Maflinahmen (vgl.
§ 59 Abs. 3 NBauO) — die gesetzlichen Vorgaben zu beachten und einzuhalten. Insbesondere hat
sie — sofern zutreffend - die abfallrechtlichen Vorschriften zur Entsorgung von schadstoffhaltigen
Abféllen zu beachten und hiertber auf Anforderung der Stadt Nachweis zu fihren.

Die Samtgemeinde verpflichtet sich, die Modernisierungs- und Instandsetzungsmafinahme nach
den Grundsatzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit durchzufihren und durch Nutzung des
Wettbewerbs die wirtschaftlichste Bauausfihrung zu erreichen. Die Vorgaben fur 6éffentliche Auf-
tragsvergabe sind anzuwenden.

Die Samtgemeinde verpflichtet sich, vor Beginn der Bauarbeiten eine Feuerversicherung als glei-
tende Neuwertversicherung, eine ausreichende Bauleistungsversicherung unter Berlcksichtigung
der geplanten Investitionen und eine Bauherren-Haftpflichtversicherung abzuschlieRen.

Die Samtgemeinde verpflichtet sich, der Offentlichkeit den Einsatz von Stadtebauférderungsmitteln
durch ein vom 6ffentlichen Verkehrsraum gut sichtbares Schild oder dhnliches, welches ihr von der
Stadt kostenfrei zur Verfigung gestellt wird, wahrend der Bauzeit anzuzeigen.

Die Samtgemeinde versichert, dass mit der vereinbarten Modernisierungs- und Instandsetzungs-
mafnahme zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch nicht begonnen wurde, sofern nicht eine
zu beantragende Genehmigung der Stadt zum vorzeitigen MaRnahmenbeginn (Anlage 9) bereits
vorliegt.

§4

Kostentragung und Férderung
Die Samtgemeinde tragt die Kosten der Modernisierung und Instandsetzung.

Die Stadt gewahrt der Samtgemeinde einen vorlaufigen Kostenerstattungsbetrag in Hohe von
85 Prozentpunkten der forderfahigen Kosten gem. § 1 —
maximal 5.534.311 € (inkl. MwSt.)
unter den folgenden Voraussetzungen:

a) der Kostenerstattungsbetrag dient der Finanzierung der vorlaufig als forderfahig anerkann-
ten Kosten der Modernisierungs- und Instandsetzungsmalfinahme,

b) vorbehaltlich der Zustimmung durch die Bewilligungsbehérde des Landes Niedersachsen
und

c) vorbehaltlich des Nachweises der tatsachlich entstandenen Kosten auf der Grundlage des
vorlaufig gewahrten Kostenerstattungsbetrages.



Die endgultige Héhe des Kostenerstattungsbetrages wird nach Fertigstellung und Schlussabrech-
nung der vereinbarten MalRnahme (§ 5 Abs. 4 und 5) sowie der Zustimmung der Bewilligungsbe-
hoérde des Landes Niedersachsen durch die Stadt festgestellt.

Der Kostenerstattungsbetrag dient der Abgeltung unrentabler Kosten der Samtgemeinde gemal §
177 Abs. 4 Satz 2 BauGB.

3. Verringern sich die tatsachlichen férderfahigen Kosten der Malnahme, so verringert sich der Kos-
tenerstattungsbetrag entsprechend der Berechnung der Férderung gemaR Anlage 4 nominal und
ggf. auch prozentual und wird neu berechnet.

4. Die von der Stadt fiir die Durchfiihrung des hochbaulichen Realisierungswettbewerbs aufgewende-
ten Kosten sind Teil des stadtischen Eigenanteils i.H.v. max. 517.300 €.

§5

Forderbedingungen

1. Die Stadtebauférderungsmittel sind zweckgebunden; sie dirfen nur zur Durchfiihrung der verein-
barten Modernisierungs- und Instandsetzungsmaflinahmen eingesetzt werden. Die Abtretung von
sich aus diesem Vertrag ergebenden Ansprichen auf Stadtebauférderungsmittel an Dritte ist aus-
geschlossen.

2. Stehen zur Finanzierung der MalRnahme Fordermittel anderer 6ffentlicher Stellen zur Verfligung,
hat die Samtgemeinde diese vorrangig in Anspruch zu nehmen. Die Samtgemeinde versichert, fir
das Objekt keine anderweitige Férderung (Zuschisse oder Darlehen) in Anspruch zu nehmen.

3. Die in den Kosten der Modernisierungs- und Instandsetzungsmafnahme enthaltene Mehrwert-
steuer zahlt nur dann zu den férderfahigen Kosten, wenn die Samtgemeinde einen Vorsteuerabzug
gegeniber dem Finanzamt nicht geltend machen kann. Die Samtgemeinde versichert, dass fir die
Modernisierungs- und Instandsetzungsleistungen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses keine
Moglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15i. V. m. § 2 der zurzeit gultigen Fassung des Umsatz-
steuergesetzes (UStG) besteht.

4. Die Samtgemeinde hat der Stadt spatestens 2 Monate nach Abschluss der MalRnahme die tatsach-
lich entstandenen Kosten nachzuweisen und eine genaue Schlussabrechnung vorzulegen. Hierbei
sind die als Anlage 6 beigeflugten Vordrucke unter Beiftigung der Unternehmerrechnungen im Ori-
ginal zu verwenden.

Um eine genaue Abrechnung vornehmen zu kénnen, hat die Samtgemeinde nur Rechnungen vor-
zulegen, die bei der Durchfiihrung der vereinbarten Modernisierungs- und Instandsetzungsmalf3-
nahmen entstanden sind. Die Belege missen die im Geschéaftsverkehr tiblichen Angaben und An-
lagen enthalten, die Ausgabebelege insbesondere den Zahlungsempfanger, Grund und Tag der
Zahlung sowie den Zahlungsbeweis. Sie mussen der geférderten MalRnahme eindeutig zugeordnet
sein.

Auf den beigefligten Rechnungen muss sowohl die sachliche als auch die fachliche und rechneri-
sche Richtigkeit durch das beauftragte Architektur-/Planungsburo bescheinigt sein.

Daruber hinaus ist die Hohe der bewilligten Mittel aus anderen in Anspruch genommenen Foérder-
programmen zwingend mitzuteilen und hieriiber ein Nachweis zu fiihren.

5. Bei der Schlussabrechnung werden nur Kosten anerkannt, die durch prifbare Rechnungen und
Zahlungsbelege nachgewiesen werden kénnen. Die Rechnungen miissen gewerke- bzw. mafinah-
menbezogen nachvollziehbar sein. Auf Anforderung sind die Vergabeunterlagen einzureichen.

6. Die Stadt wird der Samtgemeinde unter Beiftigung der gepriiften Abrechnung die Héhe der aner-
kannten forderfahigen Kosten und die sich hieraus ergebende endgiiltige H6he des zu gewahren-
den Kostenerstattungsbetrages mitteilen.



7. Die Samtgemeinde wird darauf hingewiesen, dass samtliche von ihr vor Vertragsabschluss ge-
machten Angaben und eingereichten Unterlagen sowie samtliche wahrend und nach dem Ende der
MalRnahme gemachten Angaben und eingereichten Unterlagen subventionserhebliche Tatsachen
im Sinne des § 264 Abs. 8 StGB sind; dass darlber hinaus die Regelungen dieses Vertrages und
in den als Anlage 7 beigeflgten Nebenbestimmungen tber den Einsatz der Stadtebauférderungs-
mittel Verwendungsbeschrankungen im Sinne des § 264 Abs. 1 Nr. 2 StGB sind.

GemaR § 264 Abs. 1 StGB macht sich strafbar, wer

1.

einer fir die Bewilligung einer Subvention zustandigen Behdrde oder einer anderen in das Sub-
ventionsverfahren eingeschalteten Stelle oder Person (Subventionsgeber) tGiber subventionser-
hebliche Tatsachen fir ihn oder einen anderen unrichtige oder unvollstdandige Angaben macht,
die fur ihn oder den anderen vorteilhaft sind,

einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren Verwendung durch Rechtsvorschriften oder
durch den Subventionsgeber im Hinblick auf eine Subvention beschrankt ist, entgegen der Ver-
wendungsbeschrankung verwendet,

den Subventionsgeber entgegen den Rechtsvorschriften Gber die Subventionsvergabe Uber
subventionserhebliche Tatsachen in Unkenntnis 1asst oder

in einem Subventionsverfahren eine durch unrichtige oder unvollstandige Angaben erlangte Be-
scheinigung Uber eine Subventionsberechtigung oder Uber subventionserhebliche Tatsachen
gebraucht.

Fir eine Strafbarkeit nach § 264 StGB ist es nicht erforderlich, dass die beantragte Zuwendung
tatsachlich gewahrt wird.

1.

§6

Zahlungsweise

Die Stadtebauférderungsmittel werden nach haushaltsmaRiger Verfiigbarkeit anteilig, entspre-

chend dem Baufortschritt in Raten ausgezahlt:

Die Abrechnung und Auszahlung erfolgt quartalsweise und ist von der Samtgemeinde zum 15.
des Folgemonats an die Stadt zu Gbergeben. Anlage 6 ist zu verwenden.

Die Schlusszahlung erfolgt nach Feststellung der vertragsgemafien Durchfiihrung der MaRnah-
men und der férderungsfahigen Baukosten nach Abrechnung der Baumafinahme.

Sollten Férdermittel zu verfallen drohen, sind in Abstimmung zwischen Stadt und Samtgemeinde auch
aufderhalb der vereinbarten Raten Auszahlungen nach Baufortschritt vorzunehmen. Zudem ist der Stadt
eine Rickmeldung zum 31.08. tUber den fur das jeweilige Jahr noch anstehenden Mittelbedarf zu geben.
Die Stadt wird den ermittelten Bedarf fristgerecht an die NBank Ubersenden.

Zinsen, die aufgrund abgerufener aber nicht innerhalb von zwei Monaten verausgabter Férdermittel
anfallen, sind von der Samtgemeinde zu tragen. Hierbei gilt: Gemal § 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersachsi-
schen Verwaltungsverfahrensgesetzes (NVwWVfG) i. V. m. § 49a Abs. 4 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes des Bundes (VWVfG) kénnen fir die Zeit von der jeweiligen Auszahlung der Férdermittel an bis
zu deren zweckentsprechender Verwendung Zinsen in Hohe von fiinf Prozentpunkten tber dem Basis-
zinssatz nach § 247 Abs. 1 BGB jahrlich verlangt werden, wenn die Leistungen nicht alsbald nach der
Auszahlung fir den bestimmten Zweck verwendet werden.

2.  Weitere Auszahlungsvoraussetzungen sind:

Abschluss dieses Vertrages

Eigentumsnachweis

Vorliegen aller erforderlichen Genehmigungen

Vorlage der Versicherungsnachweise (§ 3 Abs. 5)

Nachweis Uber die Beauftragung eines Architekturbiros (§ 3 Abs. 2)
Nachweis der Finanzierung der Gesamtmalnahme

.
IR IR



g) Die Bereitstellung der Stadtebauférderungsmittel durch die Bewilligungsbehdrde
h) Vorlage der Rechnungen und Zahlungsnachweise im Original
i) Vorlage Vergleichsangebote / Ausschreibungsergebnisse

Sobald die Schlussabrechnung gem. § 5 Abs. 4 und 5 geprift und anerkannt ist, das Abschluss-
protokoll gem. § 9 vorliegt und die Stadt die endgultige Hohe der zu gewahrenden Stadtebaufor-
derungsmittel festgestellt hat, wird der Restbetrag ausgezahlt. Eventuelle Uberzahlungen wird die
Samtgemeinde der Stadt innerhalb eines Monats nach Aufforderung erstatten. Beruht eine Uber-
zahlung auf bewusst unrichtigen Angaben der Samtgemeinde, ist der Betrag vom Tage der Aus-
zahlung an mit 5 Prozentpunkten Uber dem jeweiligen Basiszinssatz, unabhangig von sonstigen
Rechtsfolgen, zu verzinsen.

Vor Bereitstellung der Stadtebauférderungsmittel durch das Land ist der Stadt die Auszahlung der
vereinbarten Férdersumme bzw. eventueller Raten nicht mdglich. Die Bereitstellung der Mittel kann
sich im Einzelfall verzégern. Die Kosten einer eventuell notwendig werdenden Zwischenfinanzie-
rung sind von der Samtgemeinde zu tragen. Ein Anspruch der Samtgemeinde auf Zahlung von
Verzugszinsen besteht nicht.

Die nach diesem Vertrag gewahrten Stadtebauférderungsmittel verstehen sich, bis zu ihrer end-
gultigen Bewilligung durch das Land als vorlaufig. Auch nach Auszahlung kann daher bis zur
Rechtswirksamkeit des endgultigen Bewilligungsbescheids ein Rickzahlungsanspruch entstehen.

§7
Anderung bei der Durchfiihrung
Abweichungen von den in § 1 Abs. 1 vereinbarten Mal3nahmen sowie den Festsetzungen und sons-
tigen Auflagen dieses Vertrages sind nur im begrundeten Einzelfall zuldssig und bedurfen vor Aus-
fuhrung der schriftlichen Einwilligung der Stadt. Die Vertragspartner werden den Vertrag - soweit
erforderlich - entsprechend anpassen.
Die Stadt behalt sich vor, fir den Fall einer grundsétzlichen Anderung bei der Ausfiihrung eines
MaRnahmenteils, zu der nicht vorher die Einwilligung gem. Abs. 1 eingeholt wurde, von dem Vertrag

ganz oder teilweise zurlickzutreten.

Ergeben sich hinsichtlich der durchzufihrenden BaumafRnahmen oder der Finanzierung der MaR-
nahmen wesentliche Anderungen, die

a) zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht absehbar waren,

b) nicht von dem betroffenen Vertragspartner zu vertreten sind und

c) fir den betroffenen Vertragspartner in den Auswirkungen nicht zumutbar sind,

werden die Vertragspartner den Vertrag entsprechend anpassen.

Wird das Objekt wahrend der Modernisierungs- und Instandsetzungsmafinahmen veraulert, ver-

pflichtet sich die Samtgemeinde alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen auf ihren
Rechtsnachfolger zu tUbertragen.

§8

Bindungen nach Abschluss der Modernisierungs- und InstandsetzungsmaRnahmen

Die Samtgemeinde verpflichtet sich:

1.

Die in Zukunft notwendigen laufenden Instandhaltungsmaflinahmen regelmaiig durchzufihren.



2. Beieiner Verdullerung des Grundstiickes vor Ablauf von 10 Jahren ab Datum der Schlussabnahme
die Genehmigung der Stadt, einzuholen und die sich fir sie aus diesem Vertrag ergebenden Ver-
pflichtungen auf den Erwerber zu tbertragen mit der MaRgabe, dass dieser etwaige Rechtsnach-
folger in gleicher Weise bindet.

3. Im Verkaufsfall, vor Ablauf von 10 Jahren ab Datum der Schlussabnahme, die von der Stadt gem.
§ 4 Abs. 2 gewahrten Stadtebauforderungsmittel

- innerhalb von einem Jahr nach Gewahrung der Forderung in voller Hohe,
- innerhalb jedes weiteren Jahres nach Gewahrung der Férderung gemindert um 10% je Jahr
- innerhalb von 8 Wochen nach Zahlungsaufforderung an die Stadt zuriickzuzahlen,

sofern die Bindungen aus diesem Vertrag nicht auf den Erwerber Gbertragen werden.

4. Nach Abschluss der Modernisierung fir eine Dauer von drei Jahren keine héhere Nettomiete zu
fordern als 7 EUR/m? monatlich.

5. Der Stadt firr die Dauer von 10 Jahren nach Fertigstellung das Belegungsrecht fiir die mit diesem
Vertrag geférderten und von der Samtgemeinde nicht selbst genutzten Raume einzuraumen.

6. Die Zweckbindung Kultur- und Bildungszentrum als Gemeinbedarfseinrichtung ist fir 25 Jahre nach
Inbetriebnahme zu sichern. Eine Eigennutzung durch die Samtgemeinde ist nicht zulassig.

7. Um der Stadt Gelegenheit zur Ausiibung des Belegungsrechtes zu geben, ist die Stadt in allen
Fallen 6 Wochen vor dem erwarteten Beginn des neuen Mietverhaltnisses schriftlich davon zu un-
terrichten.

8. Der Stadt die Begriindung, Anderung und Beendigung von Miet- und Pachtverhaltnissen fiir die
Dauer gemall Absatz 5 unverziiglich mitzuteilen. In diesem Rahmen sind die neuen Miet- und
Pachtvertrage vorzulegen.

§9

Abschluss der Modernisierungs- und InstandsetzungsmaRnahmen

Die Beendigung der Modernisierungs- und Instandsetzungsmafinahmen ist der Stadt zur Vereinbarung
eines Schlussabnahmetermins durch die Samtgemeinde anzuzeigen. An der Schlussabnahme haben
teilzunehmen:

die Stadt und/oder deren Beauftragte

die Samtgemeinde

das von der Samtgemeinde beauftragte Architektur- /Planungsbiro
ggf. die Untere Denkmalpflege und die Landesdenkmalpflege

Uber die Schlussabnahme wird von der Stadt oder deren Beauftragte ein Abnahmeprotokoll gefertigt.

§10
Nachbesserung / Ersatzvornahme

1. Stellt die Stadt bzw. die Denkmalpflege fest, dass die der Samtgemeinde obliegenden Mallnahmen
nicht, nicht vollstandig oder mangelhaft durchgefiihrt sind, die Ausflihrung nicht den mit diesem
Vertrag vereinbarten Mallnahmen (§ 1 Abs. 1) entspricht oder die Festsetzungen und Auflagen
dieses Vertrags nicht oder nicht vollstandig beriicksichtigt wurden, so kann die Stadt insoweit Durch-
fuhrung, Nachholung, Erganzung oder Nachbesserung binnen angemessener Frist verlangen.



2. Die Stadt ist unbeschadet ihres Kiindigungsrechts geman § 12 berechtigt, die vertraglich vereinbar-
ten MalRnahmen anstelle der Samtgemeinde auf deren Kosten fortzufiihren oder durch einen Dritten
fortfUhren zu lassen, wenn die Samtgemeinde die MaRnahmen schuldhaft, trotz Fristsetzung, nicht
zugig oder zweckmaRig durchfihrt.

§11
Beendigung des Vertrages

1. Samtgemeinde und Stadt sind berechtigt, von diesem Vertrag zurtickzutreten, wenn die Durchfih-
rung der vereinbarten Ma3nahmen aus Grinden unmdglich gemacht wird, die nicht von ihr zu ver-
treten sind. Zur Wirksamkeit des Rucktrittes bedarf es einer vertraglichen Vereinbarung, in der die
Abwicklungsverfahren der Leistungen verbindlich niedergelegt werden.

2.  Erfillt die Samtgemeinde andere zur Finanzierung der Mallinahme gesondert abgeschlossene Dar-
lehensvertrdge mit Dritten nicht und kommt es deswegen zu Rucktritten von Darlehensvertragen
die die Samtgemeinde zu vertreten hat, so ist die Stadt berechtigt, von dem hier geschlossenen
Vertrag zurlickzutreten. Fir die Rickzahlung der Stadtebauférderungsmittel gilt § 13.

§12
Kiindigung

Der Vertrag kann aus wichtigem Grunde schriftlich fristlos gekiindigt werden. Als wichtiger Grund gilt
insbesondere, wenn einer der Vertragspartner die ihm aufgrund dieses Vertrages obliegenden Ver-
pflichtungen nicht erflllt, oder wenn die Samtgemeinde unrichtige Angaben in den zur Berechnung der
Forderung nach § 4 mafRgeblichen Unterlagen gemacht hat. Verzégerungen nach § 3 (1) kdnnen einen
wichtigen Grund darstellen.

§13
Rechtsfolgen bei Riicktritt und Kiindigung

Im Falle einer Kiindigung oder des Ruicktritts werden die der Samtgemeinde aufgrund dieses Vertrages
bereits ausgezahlten Stadtebauférderungsmittel sofort zur Riickzahlung fallig und sind riickwirkend vom
Zeitpunkt ihrer Auszahlung an mit 5 Prozentpunkten Uber dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB
Zu verzinsen.

§14
Auskunfts- und Aufbewahrungsfrist

1. Die Samtgemeinde wird die Stadt iber Umstande, die fiir die Durchflihrung dieses Vertrages von
Bedeutung sind, unterrichten, ihr auf Verlangen Auskunft Giber den Stand der Leistungen und Ein-
sicht in die Unterlagen geben. Die Samtgemeinde ist gegenliber der Stadt und ihren Beauftragten
Uber alle Umstande auskunftspflichtig, die fur diesen Vertrag von Bedeutung sind.

2. Die Samtgemeinde gestattet der Stadt, der Bewilligungsbehérde, dem Rechnungshof des Landes
und dem Bundesrechnungshof die Einhaltung der in diesem Vertrag tibernommenen Verpflichtun-
gen selbst zu prifen oder durch Beauftragte prifen zu lassen und gewahrt diesen hierfir nach
Ankundigung den Zugang zum Grundsttick und zu den Geb&uden.

3. Die Samtgemeinde verpflichtet sich, samtliche Unterlagen, die mit den vereinbarten Leistungen im
Zusammenhang stehen, insbesondere die Rechnungsunterlagen, mindestens fir 10 Jahre nach
Auszahlung der gesamten Férdersumme aufzubewahren.



§15
EDV und Datenschutz

Die Samtgemeinde erklart sich damit einverstanden, dass die sich aus diesem Vertrag und den
hierzu einzureichenden Unterlagen ergebenden Daten in einer Datei gespeichert, verandert oder
geldscht werden.

Ferner erklart die Samtgemeinde ihr Einverstandnis zur Verdéffentlichung von Bildern und Datenma-
terial durch die Stadt und den Sanierungstrager im Zuge der Berichtspflicht gegenliber Bundes- und
Landesbehérden sowie der Offentlichkeitsarbeit soweit dies erforderlich ist. Es wird ausdriicklich
darauf hingewiesen, dass eine Weitergabe der Daten an Dritte zu kommerziellen und gewerblichen
Zwecken nicht stattfindet.

Die Stadt und der Sanierungstrager verpflichten sich, die Einhaltung der Bestimmungen des Daten-
schutzes zu gewahrleisten.
§ 16
Wirksamkeit des Vertrages
Dieser Vertrag tritt mit Unterzeichnung durch alle Vertragspartner in Kraft.
Mundliche Nebenabreden sind unwirksam, Vertragsanderungen bedurfen der Schriftform.
Sollte ein Teil dieses Vertrages unwirksam sein, so bleibt der Gbrige Teil davon unberlhrt. Die Ver-

tragspartner verpflichten sich, fir den nichtigen Teil eine Ersatzlésung zu suchen, die der in der
Vorbemerkung genannten Zielsetzung entspricht.



§17
Bankverbindung

Die Stadtebauforderungsmittel sind auf folgendes Bankkonto der Samtgemeinde auszuzahlen:

KONtOIN-
haber

BAN:
Bl

INSttUL:

§18
Ausfertigung des Vertrages

Der Vertrag ist in 3 Exemplaren ausgefertigt.
Die Samtgemeinde, die Stadt und die BauBeCon erhalten je eine Ausfertigung.

.................................................................................... , den
(Samtgemeinde)
....................................................................................... , den
(Stadt) Siegel

Unter Mitwirkung
........................................................................................... , den

BauBeCon Sanierungstrager GmbH
-als Sanierungstreuhander der Stadt Zeven

Anlagen
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